



土木工事発注概要書

年 度	令和8年度					完 成 期 限	令和9年 3月 19日（木曜日）				
工 事 名	浜松医科大学環境整備（法面安全対策）工事（V期）					案内図・配置図等	別図による				
工 事 場 所	静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内）										
工 事 概 要	名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考	工 事 概 要	名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
	1. 仮設工						3. 環境緑化工				
	(1)資材運搬路工						3.1 侵食防止用植生マット工				
	仮設モノレール	積載荷重200kg、L=106.5m、運搬重量9.0t	1	式			侵食防止用植生マット	MF-45R-5wn	228	m ²	
							侵食防止用植生マット工	切土亀甲金網付 土壌改良材500g/m2	190	m ²	
	2. 法面工										
	2.1 法面工材料						4. 付帯工				
	支圧板	床版面積0.22㎡ HDZ55	270	個			4.1 危険木撤去工		1	式	
	NNS490ポット	D22×2,000 HDZ55	103	本			4.2 発生材処分		1	式	
	NNS490ポット	D22×2,500 HDZ55	200	本							
	NNS490ポット	D22×3,000 HDZ55	151	本							
	NNS490ガラ	D22用 HDZ55	184	個							
	NNS490ナット	D22用 HDZ55	270	個							
	NNSスレーサー	D22用 電気亜鉛めっき	626	個							
	NNSキャップ-G	防錆油入り アルミ合金ダクト	270	個							
	NNSキャップワッシャ	HDZ55	270	個							
	NNS蛇腹シース	φ36.0×220 合成ゴム	270	個							
	ワイヤーロープ WR7 (7m)	FC6×7, φ8 アルミ・亜鉛合金メッキ	267	本							
	2.2 法面工工事					そ の 他					
	位置決め工		270	孔							
	削孔工	SD3型 砂質土・粘性土	295	m							
	削孔工	SD3型 礫質土	810	m							
	鉄筋挿入工	2.0m以下	11	本							
	鉄筋挿入工	2.0m超3.0m以下	91	本							
	鉄筋挿入工	3.0m超4.0m以下	12	本							
	鉄筋挿入工	4.0m超8.0m以下	156	本							
	削孔機固定用ワイヤーセット工		46	回							
	注入工	砂質土・粘性土	3	m ³							
	注入工	礫質土	7	m ³							
	確認試験工		9	本							
	削孔機据付・移設・撤去工	主に人力による	2	回							
	支圧板設置工		270	個							
	頭部連結材取付工		267	本							

案 内 図



凡 例



全体位置図

S=1/6000