


建 築 工 事 發 注 概 要 書

年 度			令和 7 年度	案 内 図 ・ 配 置 図 等	別図 1 による
工 事 名			浜松医科大学エネルギーセンター冷凍機室建具更新等工事	そ の 他	
工 事 場 所			静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内）	○工事概要	
完 成 期 限			令和 8 年 3 月 3 1 日（火曜日）	本工事は、建具（防火設備）改修工事である。 カバー工法による外部建具改修 3 か所及び既存建具調整 2 か所による。	
工 事 概 要	工 事 範 囲 表	棟 名 称	エネルギーセンター	○補足	・ 大型の扉改修のため、内外へ足場設置が必要である。 ・ 本工事に仮設工事、危険物取扱所等のサイン工事を含む。
		工 事 種 別	改修		
		構 造 ・ 階 数	R C 造 地下 2 階 地上 1 階		
		建 築 面 積	(1,133 m ²)		
		延 べ 面 積	(2,384 m ²)		
		改修延べ面積	—		
	模 様 替 内 容		外部建具改修	○工事期間及び範囲の制約条件	・ 騒音・振動・粉塵・臭気等に配慮すること。 ・ 工事エリアは常時使用しているため、安全に配慮し実施すること。 ・ 工事動線は利用者導線と明確に分けること。 ・ 試験日は建物内外で行う工事ができないものとする。 試験日：令和8年1月17日（土）～18日（日） 令和8年1月31日（土）～2月1日（日） 令和8年2月 7日（土） 令和8年2月25日（水）～2月26日（木） 令和8年3月12日（木）
	基 礎		—		
	主 な 外 部 仕 上 げ	屋 根	—		
		外 壁	—		
		建 具	鋼製建具（防火設備）		
	主 な 内 部 仕 上 げ	床	—		
内壁		—			
天井		—			



記号	名 称
	本工事建物
	既設建物

