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工 事 名 浜松医科大学神経機能分子解析施設新営機械設備工事 給水設備 〇

機 械 設 備 工 事 発 注 概 要 書

年 度 　令和５年度 空気調和設備 ―

工 事 場 所 　静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内） 排水設備 〇

完 成 期 限 令和６年５月３１日（金） 給湯設備 ―

工
　
事
　
範
　
囲
　
表

棟   名   称 神経機能分子解析施設 消火設備 ―

工事種別 新営 ガス設備 ―

構造・階数 S2 浄化槽設備 ―

建築面積 　（367）㎡ 案内図･配置図等 　別図による

延べ面積 　（726）㎡

改修延べ面積     ― ㎡

空気調和設備 ○

自動制御設備 ○ ・騒音・振動・粉塵・臭気等に配慮すること。
・工事エリア外は、常時使用しているため、講義・実習等に支障を及ぼす騒音・振動・
停電・断水および通行規制等を伴う等工事は、夏休み、土曜祝日等の休日や講義・実習
時間外に実施すること。
・工事動線は利用者導線と明確に分けること。
・他の建物へのアクセスができない工事制限は最小限に抑えること。
・入学試験と重なる日は工事不可、その他試験や文化祭など、学内行事と重なる日は、
工事を規制する場合がある。

二次側動力設備 ○

・本工事は鉄骨造・地上2階建・延べ面積726㎡の新営工事に伴う機械設備工事である。

換気設備 ○

排煙設備 ―

衛生器具設備 ○

給水設備 ○

排水設備 ○

ガス設備 ―

撤去工事 ―

給湯設備 ○

消火設備 ―
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別図１

本工事建物

既設建物

名　　称記号

Ｎ

本工事建物

神経機能分子解析施設

神経機能分子解析施設

ホスピタル・ラボ（未完）

静岡県浜松市中央区半田山1丁目20番1号(浜松医科大学構内)

Ｎ
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