
空気調和設備

機 屋 換 気 設 備

械 排 煙 設 備

設 内 自動制御設備

棟 名 称 備 衛生器具設備

工 事 種 別 工 工 給 水 設 備

構 造 ・ 階 数 事 排 水 設 備

建 築 面 積 概 事 給 湯 設 備

延 べ 面 積 　要 消 火 設 備

工 改修延べ面積 ガ ス 設 備

特殊空調設備

事 機械設備撤去

　別図１～２による

概 屋 根 　  そ の 他

外 壁 　○工事概要

要 建 具

　○工期

　○その他

案 内 図 ・ 配 置 図 等

　居ながら改修となる為、工事範囲を明確に区分し利用者動線と搬出時の動線と重ならな
いよう配慮すること。また本工事建物は研究施設であり、工事エリア外は常時使用してい
ることから、停電、断水、騒音、振動、粉塵及び臭気等の発生防止には配慮を要する為、
監督職員と十分に協議し、工事計画をたてること。

　着工～令和6年11月22日（金）

内装改修工事、建具改修工事
低温室断熱パネル・機器撤去工事
プレハブ冷蔵・冷凍室新設工事、消防設備工事

既設のまま（但し、プレハブ低温室パネル撤去）

既設のまま（但し、プレハブ低温室パネル撤去）

　ウレタン塗膜防水

模様替

SRC　B5-9F

（1,580.24）㎡

（16,445.04）㎡

80.78　㎡

　○

床

発 注 概 要 書

完 成 期 限

　令和6年度

　浜松医科大学基礎臨床研究棟7階低温室改修工事

　静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内）

　令和6年 11月22日（金曜日）

　本工事は、基礎臨床研究棟７階低温室（4℃・-20℃）の断熱パネル（床・壁・天井・
扉）及び機器を撤去のうえ、プレハブ冷蔵室・冷凍室を新設する改修工事である。

　○

基礎臨床研究棟

年 度

工 事 名

工 事 場 所

工
　
事
　
範
　
囲
　
表

天 井

模 様 替 内 容

基 礎

主
な
外
部
仕
上
げ

主
な
内
部
仕
上
げ

内 壁


	建築

