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１．仮設工 孔内清掃工 71 孔

(1)法面工事足場工 鉄筋挿入工 2.0m以下 46 本

足場設置解体工 1 式 鉄筋挿入工 2.0m超3.0m以下 57 本

(2)資材運搬路工 鉄筋挿入工 3.0m超4.0m以下 41 本

仮設ﾓﾉﾚｰﾙ 積載荷重200㎏、L=71.8m 1 式 鉄筋挿入工 4.0m超8.0m以下 126 本

2．法面工 移設工 ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ30㎏級 71 回

(1)ノンフレーム工 削孔機固定用ﾜｲﾔｰｾｯﾄ工 45 回

材料 砂質土・粘性土 0.1 ㎥

支圧板 床版面積0.22㎡　HDZ55 341 個 礫質土 0.5 ㎥

NNSﾛｯﾄﾞ φ28.5×1,000　HDZ55 247 本 砂質土・粘性土 2.0 ㎥

NNSﾛｯﾄﾞ φ28.5×1,500　HDZ55 27 本 礫質土 7.0 ㎥

NNS490ﾛｯﾄﾞ D22×1,500　HDZ55 8 本 確認試験工 3 本

NNS490ﾛｯﾄﾞ D22×2,000　HDZ55 221 本 9 本

NNS490ﾛｯﾄﾞ D22×2,500　HDZ55 134 本 支圧板設置工 341 個

NNS490ﾛｯﾄﾞ D22×3,000　HDZ55 109 本 頭部連結材取付工 343 本

NNS突起付ｶﾌﾟﾗ φ28.5用　HDZ55 203 個 3．環境緑化工

NNS490ｶﾌﾟﾗ D22用　HDZ55 202 個 (1)浸食防止用植生ﾏｯﾄ工

NNSﾅｯﾄ φ28.5用　HDZ55 71 個 浸食防止用植生ﾏｯﾄ 170.0 ㎡

NNS490ﾅｯﾄ D22用　HDZ55 270 個 浸食防止用植生ﾏｯﾄ工 170.0 ㎡

NNSY字ﾋﾞｯﾄ φ50×63 71 個

NNSｽﾍﾟｰｻｰ D22用　電気めっき 622 個

NNSｷｬｯﾌﾟ-G 防錆油入り　ｱﾙﾐ合金ﾀﾞｲｶｽﾄ 341 個

NNSｷｬｯﾌﾟﾜｯｼｬ HDZ55 341 個

NNS蛇腹ｼｰｽ φ36.0×220　合成ｺﾞﾑ 341 個

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟWR7(7m) FC6×7，φ8　ｱﾙﾐ･亜鉛合金ﾒｯｷ 343 本

施工 騒音振動及び構内道路の通行規制を伴う工事は、監督職員と協議の上、実施

位置決め工 341 孔 すること。

削孔工 ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ30㎏級　砂質土・粘性土 40.0 ｍ

削孔工 ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ30㎏級　礫質土 230.0 ｍ

削孔工 SD3型　砂質土・粘性土 250.0 ｍ

削孔工 SD3型　礫質土 810.0 ｍ

工 事 名 浜松医科大学環境整備（法面安全対策）工事（Ⅳ期） 案内図・配置図等 　別図による

土　木　工　事　発　注　概　要　書

年 度 令和７年度 完  成  期  限 令和 ８年 ３月１３日（金曜日）

工 事 場 所 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内）
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　　注入工(ﾉﾝﾌﾚｰﾑ工法)

　　注入工(ﾉﾝﾌﾚｰﾑ工法)

　　注入工(SD工法)

　　注入工(SD工法)
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