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本工事は、建具（防火設備）改修工事である。
カバー工法による外部建具改修３か所及び既存建具調整２か所による。

建 築 工 事 発 注 概 要 書
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年 度

工 事 名

工 事 場 所

改修

　令和７年度

 浜松医科大学エネルギーセンター冷凍機室建具更新等工事

案 内 図 ・ 配 置 図 等

模 様 替 内 容

基 礎

主
な
外
部
仕
上
げ

主
な
内
部
仕
上
げ

工
　
事
　
範
　
囲
　
表

―

外部建具改修

―

―

―

　・大型の扉改修のため、内外へ足場設置が必要である。
　・本工事に仮設工事、危険物取扱所等のサイン工事を含む。

―

・騒音・振動・粉塵・臭気等に配慮すること。
・工事エリアは常時使用しているため、安全に配慮し実施すること。
・工事動線は利用者導線と明確に分けること。
・試験日は建物内外で行う工事ができないものとする。
　　試験日：令和8年1月17日（土）～18日（日）
　　　　　　令和8年1月31日（土）～2月1日（日）
　　　　　　令和8年2月 7日（土）
　　　　　　令和8年2月25日（水）～2月26日（木）
　　　　　　令和8年3月12日（木）

ＲＣ造 地下２階 地上１階

（1,133 ㎡）

（2,384 ㎡）

　静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内）

　令和 ８年 ３月 ３１日（火曜日）

鋼製建具（防火設備）

エネルギーセンター

―

―
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別図１

静岡県浜松市中央区半田山1丁目20番1号(浜松医科大学構内)
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馬込川

エネルギーセンター
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光分子解析施設


