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摘 要 数 量 単 位 備 考 摘 要 数 量 単 位 備 考

１．法面工 ３．付帯工

(1)ノンフレーム工 　(1)地下埋設物調査

材料 地下埋設物調査 1 式

支圧板 床版面積0.22㎡　HDZ55 774 個

NNSﾛｯﾄﾞ φ28.5×1,000　HDZ55 907 本

NNSﾛｯﾄﾞ φ28.5×1,500　HDZ55 1,105 本

NNS突起付ｶﾌﾟﾗ φ28.5用　HDZ55 1,238 個

NNSﾅｯﾄ φ28.5用　HDZ55 774 個 騒音振動及び構内道路の通行規制を伴う工事は、監督職員と協議の上、実施

NNSY字ﾋﾞｯﾄ φ50×63 774 個 すること。

NNSｷｬｯﾌﾟ-G 防錆油入り　ｱﾙﾐ合金ﾀﾞｲｶｽﾄ 774 個

NNSｷｬｯﾌﾟﾜｯｼｬ HDZ55 774 個

NNS蛇腹ｼｰｽ φ36.0×220　合成ｺﾞﾑ 774 個

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟWR7(7m) FC6×7，φ8　ｱﾙﾐ･亜鉛合金ﾒｯｷ 759 本

位置決め工 774 孔

削孔工 ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ30㎏級　粘性土 1,110 ｍ

削孔工 ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ30㎏級　礫質土 1,323 ｍ

孔内清掃工 774 孔

移設工 ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ30㎏級 774 回

注入工 粘性土 2.2 ㎥

注入工 礫質土 2.6 ㎥

確認試験工 24 本

支圧板設置工 774 個

頭部連結材取付工 759 本

２．仮設工

(1)法面工事足場工

足場設置解体工 1 式

(2)資材運搬路工

仮設ﾓﾉﾚｰﾙ 積載荷重200㎏、L=60m 1 式
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ 積載荷重200㎏、L=40m 1 式
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令和４年度

浜松医科大学環境整備（法面安全対策）工事（Ⅰ期）

静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内）
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本工事場所

静岡県浜松市東区半田山1丁目20番1号(浜松医科大学構内)

配置図　S=1/5000

本工事場所

-10

医工連携拠点棟

ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

野球場

ﾌﾟｰﾙ

病棟

慰霊塔

ﾃﾆｽｺｰﾄ

PET-CT棟

講義実習棟

附属図書館

看護学科棟

MRI-CT棟

RI動物実験施設

30

20

20

20

30

30

3
0

-7

-12

-13

-12

きたやぶ川支流

+5

-10

-7

染 地 川

+9

外来棟

ｻｯｶｰ･ﾗｸﾋﾞｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

先端医療センター

福利施設棟

ﾌｫﾄﾝ研究棟

基礎臨床研究棟

体育館

附属病院棟

Ｆ立体駐車場
管理棟

主要出入口±0(29.0）

別図


	概要書

